



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 28/2022  
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 281/2022**  
**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση του 3<sup>ου</sup> πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου».**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις 22 του μήνα Ιουνίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 17457/41/17-06-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 7 μέλη:

### ΠΑΡΟΝΤΑ

### ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος	1	Β. Αλεξίου
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος	2	Π. Γρίλλιας
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος		
4	Ι. Παναγόπουλος , Τακτικό μέλος		
5	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος		
6	Μ. Αχουλιά, Αναπληρωματικό μέλος		
7	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		

Χρή πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Ανδρούτσου Μαρία εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αρ. 3/2022 του παρόντα διαγωνισμού πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Αγίου Δημητρίου », το οποίο έχει ως εξής:

<<



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

**ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

**ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**  
**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ**  
**ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**  
**ΣΤΟ ΕΡΓΟ:**

**«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ**  
**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**  
**ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**

### **3° ΠΡΑΚΤΙΚΟ**

Πρακτικό 3° της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (Αρθ.27, Ν.4412/2016) του έργου **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ»**, που διεξάγεται το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (**Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.**) με Α/Α συστήματος **182606**, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών με διαδικασίες των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016 και στην εγκεκριμένη διακήρυξη [ΑΔΑ: ΩΝΙ6Ω63-6ΟΨ ΑΔΑΜ: 21PROC008996819].

Οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ, ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Μέλος της Επιτροπής
3. ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΔΕ Σχεδιαστών, Μέλος της Επιτροπής

μέλη της κατά νόμο επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, προσήλθαν σε συνεδριάσεις και προέβησαν στον έλεγχο της τεκμηρίωσης που κατέθεσε ο προσωρινός ανάδοχος **«ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ»** με ΑΑ προσφοράς 226377, όπως ζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή στο σκέλος Γ της απόφασης με αρ. 52/2022 (ΑΔΑ: ΨΙΦ6Ω63-ΨΙΙ) που ανέφερε ότι: *«...από τον ανωτέρω συμμετέχοντα να καταθέσει δεσμευτική υπεύθυνη δήλωση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, με τη ρητή διατύπωση ότι έχει λάβει γνώση των διατάξεων του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016, ότι έχει τη δυνατότητα και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση – δέσμευση να ολοκληρώσει το έργο κατά τους θερινούς μήνες που τα σχολεία παραμένουν κλειστά για την ασφάλεια δασκάλων και μαθητών»*.

Η επιτροπή διαγωνισμού διαπίστωσε ότι:

- ο προσωρινός ανάδοχος **«ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ»** με ΑΑ προσφοράς **226377** κατέθεσε εμπρόθεσμα (28-02-2022) από την κοινοποίηση της απόφασης της Ο.Ε. (23-02-2022) μήνυμα μέσω του ΕΣΗΔΗΣ αναφέροντας επί λέξει: *«Κυρίες Κύριοι Συμμορφούμενος ως προς α) την απόφαση με αρ. 52/2022, που μου κοινοποιήθηκε την 23/2/2022, της οικονομικής επιτροπής του δήμου Αγίου Δημητρίου, β) την παράγραφο 3 του άρθρου 56 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ γ) το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016 και δ) τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών του έργου "Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων δήμου Αγίου Δημητρίου", σας ενημερώνω ότι το έργο θα ολοκληρωθεί στη χρονική διάρκεια και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης του έργου "Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων δήμου Αγίου Δημητρίου"»*.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Επιτροπή Διαγωνισμού εισηγείται (αρ.4.1.η της διακήρυξης) προς την Οικονομική Επιτροπή, την ανάδειξη της εταιρείας **«ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ»** ως προσωρινού αναδόχου, με μέσο ποσοστό έκπτωσης **30,04 %**, για την εκτέλεση του έργου: **«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ**

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 928.301,72 € (πλέον ΦΠΑ 24%).**

Άγιος Δημήτριος, 14/04/2022

### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ

ΚΑΜΠΑΔΑΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΑΖΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ>>

Αρχικά το λόγο πήρε η κα Δήμαρχος, η οποία πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης επί του πρακτικού και τη διαβίβαση της απόφασης στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου, προκειμένου, επειδή πλησιάζει η λήξη της ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν την ισχύ των προσφορών τους, όπως ο νόμος 4412/2016 ορίζει.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό, τα λοιπά σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό, τους όρους διακήρυξης, την 368/2021 απόφαση Ο.Ε., την 52/2022 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Ο.Ε., την ανωτέρω πρόταση της Δημάρχου, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση :

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την αναβολή λήψης απόφασης επί του πρακτικού και τη διαβίβαση της απόφασης στην επιτροπή διαγωνισμού του έργου , προκειμένου, επειδή πλησιάζει η λήξη της ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να επιβεβαιώσουν την ισχύ των προσφορών τους, όπως ο νόμος 4412/2016 ορίζει.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα αριθμό **281/22-06-2022** και υπογράφεται ως εξής:

#### **Η Πρόεδρος**

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

#### **Τα Μέλη**

Α. Γαβαλάς  
Β. Κουτσοβασίλης  
Ι. Παναγόπουλος  
Β. Κουτσανδρέας  
Μ. Αχουλιά  
Α. Γιαννέζος

*Ακριβές απόσπασμα  
Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής*

**ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ**