



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 54/2022
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 542/2022
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ»**

Στον Άγιο Δημήτριο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα , στις **28 του μήνα Νοεμβρίου έτους 2022 , ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00** συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ύστερα από την αριθμό πρωτοκόλλου 34211/83/24-11-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών παρέστησαν στη συνεδρίαση 9 μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΠΟΝΤΑ

1	Μ. Ανδρούτσου, Δήμαρχος-Πρόεδρος		
2	Α. Γαβαλάς, Αντιδήμαρχος		
3	Β. Κουτσοβασίλης, Αντιδήμαρχος (τηλεδιάσκεψη)		
4	Ι. Παναγόπουλος, Τακτικό μέλος		
5	Β. Αλεξίου, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		
6	Β. Κουτσανδρέας, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
7	Χ. Πρεκετές, Τακτικό μέλος, (τηλεδιάσκεψη)		
8	Α. Γιαννέζος, Τακτικό μέλος		
9	Π. Γρίλλιας, Τακτικό μέλος (τηλεδιάσκεψη)		

Χρέη πρακτικογράφου εκτελεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου κα Μαγγιώρου Αικατερίνη.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 , κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η Δήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κα Μαρία Ανδρούτσου, εισηγούμενη το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικό με την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ' αρ. 3/2022 του

παρόντα διαγωνισμού πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ**», το οποίο έχει ως εξής:

<< ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(- 3^ο - του παρόντα διαγωνισμού)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ»

Πρακτικό 3ο της Επιτροπής Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία (Αρθ.27, Ν.4412/2016) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ», με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) με Α/Α συστήματος #190295#, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάση τιμής και σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών με διαδικασίες των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης για κάθε ομάδα ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού, όπως ορίζεται στο Άρθρο 95, παρ.2α του Ν.4412/2016 και στην εγκεκριμένη διακήρυξη [ΑΔΑ: 9Τ0ΚΩ63-ΣΑ8 ΑΔΑΜ: 22PROC010776158 2022-06-20].

Την **21^η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00π.μ.** οι παρακάτω υπογράφωντες:

1. ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ, ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Πρόεδρος της Επιτροπής
2. ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Μέλος της Επιτροπής
3. ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, Δήμου Αγίου Δημητρίου, Αναπλ.Μέλος της Επιτροπής

μέλη της κατά νόμο επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 295/2022, (ΑΔΑ:ΩΣΖΩ63-ΦΦ3) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου, ξεκίνησαν τις προβλεπόμενες διαδικασίες της Ε.Δ. και προέβησαν στον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ» του Δήμου Αγίου Δημητρίου, σε συνέχεια της 465/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Δημητρίου έγκρισης του 2^{ου} πρακτικού της επιτροπής μας.

Στις 02-11-2022 αναρτήθηκε μέσω του συστήματος της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” η με α.π. 31113/02-11-2022 (Ορθή Επανάληψη) Πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία προσκάλεσε τον Οικονομικό Φορέα «**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ**», ως προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που ορίζονται στους όρους διακήρυξης του έργου. Τα δικαιολογητικά κατατέθηκαν εμπρόθεσμα τόσο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (11-11-2022) όσο και σε σφραγισμένο φάκελο στον Δήμο Αγίου Δημητρίου (αρ. πρωτ. 32894/11-11-2022).

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στον πλήρη έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και έντυπα, όπου και διαπίστωσε ότι τα δικαιολογητικά που

προσκομίσθηκαν, υποβλήθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν παρουσιάζουν ελλείψεις και πληρούν τα κριτήρια της Διακήρυξης του έργου.

Κατόπιν των ανωτέρω, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την κατακύρωση της σύμβασης τού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙΜΠΑ», στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» με ΑΦΜ 099897356, που προσέφερε μέση έκπτωση $E = 36,22\%$ επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 781.633,48€ χωρίς Φ.Π.Α., (969.225,52€ με Φ.Π.Α.).

Το παρόν πρακτικό θα υποβληθεί στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση του αποτελέσματος της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και κατακύρωση της σύμβασης. Κατά της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχει δυνατότητα προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ.4.3. της Διακήρυξης του έργου.

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

21/11/2022

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΒΛΑΧΟΥ ΟΛΓΑ,
ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος,
Πρόεδρος

ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,
ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
Μέλος

ΚΟΤΡΩΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών,
Αναπλ.Μέλος>>

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά .

Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό, την 465/22 απόφαση ΟΕ, τα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, καθώς και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, μετά από συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με ψήφους **7 υπέρ και 1 κατά** (κ. Πρεκετές)

- Ο κ. Γρίλλιας ψήφισε λευκό.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 και την εγκύκλιο 93/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών: «... Τόσο η άρνηση ψήφου όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων....»

Εγκρίνει το 3/21-11-2022 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώνει τη σύμβαση τού έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΚΑΤΣΙ-

ΜΠΑ», στον οικονομικό φορέα «ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ Δ.Τ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ» με ΑΦΜ 099897356, που προσέφερε μέση έκπτωση $E = 36,22\%$ επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 781.633,48€ χωρίς Φ.Π.Α., (969.225,52€ με Φ.Π.Α.).

Κατά της Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής υπάρχει δυνατότητα προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αρθ.4.3. της Διακήρυξης του έργου.

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα μέλη της Ο.Ε. , πήρε αύξοντα **542/28-11-2022** και υπογράφεται ως εξής:

Η Πρόεδρος

Ανδρούτσου Μαρία Δήμαρχος – Πρόεδρος

Τα Μέλη

Α. Γαβαλάς
 Β. Κουτσοβασίλης
 Ι. Παναγόπουλος
 Β. Κουτσανδρέας
 Β. Αλεξίου
 Χ. Πρεκετές
 Α. Γιαννέζος
 Π. Γρίλλιας

Ακριβές απόσπασμα

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

MARIA ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ